



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2022.03.18 14:41:05
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: Ψ77Υ7ΛΞ-Α3Μ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΡΟΔΟΣ 17-03-2022
Αρ. πρωτ.: Δ.Τ.Ε. 847
ΣΧΕΤ.: Δ.Τ.Ε. 877

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ποσού #19.998.283,48€ (άνευ ΦΠΑ) #

Στη Ρόδο, σήμερα την **17^η Μαρτίου 2022**, ημέρα **Πέμπτη** οι υπογράφωντες:

1. **κ^{ος} Χατζημάρκος Γεώργιος**, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου καλούμενου στη συνέχεια ως «**φορέας κατασκευής του έργου**», και

2. **κ^{ος} Σουρέτης Πέτρος**, ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εργοληπτικής Επιχείρησης «**INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**» με δ.τ. «**INTRAKAT**», με αριθμό Μ.Ε.Ε.Π. **9690** και έδρα στο νομό Αττικής: 19χλμ. Λεωφόρος Παιανίας - Μαρκοπούλου, Παιανία, Τ.Κ. 19002 και **Α.Φ.Μ. 094207780 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ**, Τηλ. 210.6674707, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο cpant@intrakat.gr καλούμενος στη συνέχεια ως «**εργολάβος**» ή «**ανάδοχος**», συμφώνησαν και δέχτηκαν τα κατωτέρω:

Α. Ο πρώτος των συμβαλλομένων αναθέτει στον δεύτερο των συμβαλλομένων και αυτός αναλαμβάνει την υποχρέωση της εκτέλεσης του έργου: «**ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΓΑΔΟΥΡΑ (Β' ΦΑΣΗ) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΟΤΙΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ, ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ & ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ**» με Φάκελο Έργου 16/2020 και με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ α/α **180931,1**, έναντι συνολικού ποσού ΕΥΡΩ:

#19.998.283,48€ (άνευ ΦΠΑ) #

(Δέκα εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες διακόσια ογδόντα τρία ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά)

Δεδομένου ότι

- i. Με την υπ' αριθ. **298/2021** (ΑΔΑ: ΩΔΔΝ7ΛΞ-ΕΛ1) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ν.Αι. στο 8^ο Πρακτικό της από 20-05-2021 συνεδρίασής της (θέμα 14^ο) εγκρίθηκαν, οι όροι δημοπράτησης, ο ορισμός της επιτροπής διαγωνισμού και του πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή) για το έργο «**ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΓΑΔΟΥΡΑ (Β' ΦΑΣΗ) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΟΤΙΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ, ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ & ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ**».
- ii. Με την υπ' αρ. πρωτ. **ΔΤΕ 2692/24-05-2021** (ΑΔΑΜ:21PROC008678133 2021-05-28) Διακήρυξη Διαγωνισμού της Δ/σης Τεχνικών Έργων Δωδ/σου προκηρύχθηκε από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, δημόσια, ανοικτή, διαδικασία για την επιλογή αναδόχου

κατασκευής του έργου «**ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΓΑΔΟΥΡΑ (Β' ΦΑΣΗ) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΟΤΙΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ, ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ & ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ**» Προϋπολογισμού: **22.800.000,00 €** (άνευ ΦΠΑ). Η προθεσμία υποβολής των προσφορών και διενέργεια του διαγωνισμού, σύμφωνα με τη διακήρυξη, ορίστηκε η 12-07-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. ενώ της αποσφράγισης των προσφορών η 16-07-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

- iii. Με την υπ' αριθ. **481/2021** (ΑΔΑ: ΨΟΙ77ΛΞ-ΘΩΧ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ν.Αι. στο 12^ο Πρακτικό της από 04-08-2021 συνεδρίασής της (θέμα 1^ο) εγκρίθηκε το 1^ο Πρακτικό δημοπρασίας - αναδεικνύοντας ως προσωρινό μειοδότη την εταιρεία: **«INTRAKOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ με δ.τ. INTRAKAT»**, ο οποίος προσέφερε **μέση έκπτωση 12,33%** επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης και συνολικό ποσό προσφοράς **19.998.283,48€** (άνευ Φ.Π.Α.).
- iv. Η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ αλλαγής επωνυμίας της εταιρείας και τα σχετικά έγγραφα βάσει των οποίων εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 1 (επωνυμία) του καταστατικού της εταιρείας **«INTRAKOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»**, με τη νέα επωνυμία αυτής να είναι **«INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» με δ.τ. «INTRAKAT»**.
- v. Με την υπ' αριθ. **595/2021** (ΑΔΑ: 6ΖΥΥ7ΛΞ-Μ1Ι & ΑΔΑΜ: 21ΑWRD009348309 2021-10-12) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο 15^ο Πρακτικό της από 05-10-2021 συνεδρίασής της (θέμα 1^ο) εγκρίθηκε το 2^ο Πρακτικό της Επιτροπής του διαγωνισμού με α/α 180931,1 κατακυρώνοντας τον διαγωνισμό στην εταιρεία **«INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» με δ.τ. «INTRAKAT»**, η οποία προσέφερε **μέση έκπτωση 12,33%** επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης και συνολικό ποσό προσφοράς **19.998.283,48€** (άνευ Φ.Π.Α.).
- vi. Με την υπ' αριθ. πρωτ. **63328/30-12-2021 (ΑΔΑ : Ψ66ΩΟΡ11-ΩΡΠ)** Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου επικυρώθηκε η νομιμότητα της με αριθμό **595/2021** απόφασης της Οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έγκρισης του 2^{ου} Πρακτικού (2^ο σταδίου - κατακύρωση του διαγωνισμού στον προσωρινό μειοδότη).
- vii. Με την υπ' αριθ. **120/2022** Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποφασίστηκε ότι δεν κωλύεται η διαδικασία για την ολοκλήρωση και την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της εργοληπτικής επιχείρησης **«INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» με δ.τ. «INTRAKAT»**, για την κατασκευή του έργου: **«ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΓΑΔΟΥΡΑ (Β' ΦΑΣΗ) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΟΤΙΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ, ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ & ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ»**.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων αναλαμβάνει το έργο αυτό σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς, που αποδέχεται ανεπιφύλακτα και που περιλαμβάνονται:

- (1) Στη Διακήρυξη του Διαγωνισμού.
- (2) Στην Ειδική Συγγραφή των Υποχρεώσεων.
- (3) Στην Τεχνική Περιγραφή.
- (4) Στο Τιμολόγιο και τον Προϋπολογισμό της μελέτης.

(5) Στην από **12-07-2021** και με **α/α 213649** οικονομική προσφορά του, συνολικού ποσού **19.998.283,48€** (άνευ Φ.Π.Α.), όπως αναλύεται παρακάτω:

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	5.515.393,64
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ	1.674.063,48
ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ	6.777.176,40
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ	1.469.077,56
Συνολική δαπάνη εργασιών	15.435.711,08
Ενιαίο όφελος (18%)	2.778.427,99
Σύνολο 1	18.214.139,07
Απρόβλεπτες δαπάνες (9%)	1.639.272,52
Σύνολο 2	19.853.411,59
Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ	84.745,76
Σύνολο 3	19.938.157,35
ΓΕ & ΟΕ Απολογιστικών (18%)	13.373,39
Σύνολο 4	19.951.530,74
Δαπάνη Αναθεώρησης	46.752,74
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ	19.998.283,48

Η σύμβαση εκτέλεσης του έργου είναι χωρίς Φ.Π.Α. και η ανάδοχος εταιρεία δεν θα επιβάλλει Φ.Π.Α. επί των τιμολογίων της, ως απόρροια των προϋποθέσεων που συντρέχουν για την αντιστροφή της υποχρέωσης του άρθρου 39α του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248τΑ'), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 1 του ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160τ.Α')».

(6) Στη δήλωσή του, με την οποία αποδέχεται τους όρους της μελέτης του έργου.

(7) Στις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια που αναφέρονται στο άρθρο των Ειδικών Όρων της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.

Όλων των ανωτέρω έλαβαν γνώση και οι δύο συμβαλλόμενοι.

Β. Για την εκτέλεση του έργου, για το οποίο συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, ισχύει ο **Ν.4412/2016** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147Α' / 8-8-2016).

Γ. Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται να ολοκληρώσει το όλο έργο εντός **τριάντα (30) μηνών**, από την ημερομηνία υπογραφής της εργολαβικής σύμβασης. Αν μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν έχουν τελειώσει οι σχετικές εργασίες, ο ανάδοχος υπόκειται στις ποινικές ρήτρες και κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο **148** του **Ν.4412/2016**.

Δ. Ο χρόνος εγγυήσεως του έργου ορίζεται σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του πρακτικού περατώσεως του έργου ή από την υποβολή της τελικής επιμέτρησης, μετά την πάροδο του οποίου διενεργείται οριστική παραλαβή του έργου.

Ε. Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει κατάσταση προσωπικού, που προσλαμβάνει για τις σχετικές εργασίες του έργου, δηλώνοντας ότι τόσο ο ίδιος, όσο και το προσωπικό του, διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία και ικανότητα για τη διεκπεραίωση των συμφωνηθέντων εργασιών. Ρητώς επίσης δηλώνει ο ανάδοχος Εργολάβος, ότι το εργατικό προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει θα βρίσκεται και θα εργάζεται νομίμως στην Ελλάδα, και των οποίων αυτός θα είναι ο αποκλειστικός εργοδότης, και συνεπώς αυτός μόνο βαρύνεται για την επιλογή τους, την ποιότητα εργασίας τους, ως και των ασφαλιστικών τους εισφορών, ποσά που συμπεριλαμβάνονται στις ανωτέρω συμφωνηθείσες αμοιβές. Στις αμοιβές αυτές περιλαμβάνεται και η εισφορά εργοδότη, για την ασφάλιση του εργολάβου στο ΕΦΚΑ, ποσά που ο εργολάβος δηλώνει ότι θα καταβάλει στο ΕΦΚΑ μαζί με τη δική του εισφορά.

ΣΤ. Το παρών έργο (Υποέργο 1) χρηματοδοτείται από το **Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»** κατά **20.000.000,00€** σύμφωνα με την με αριθ. Πρωτ. 829/18-6-2020 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ) και από το **Π.Δ.Ε. (ίδιοι Πόροι)** της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κατά **2.800.000,00€** σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. ΔΤΕ/οικ.5384/29-10-2020 Απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ: 6ΜΩΖ7ΛΞ-ΜΧ8).

Το έργο δεν υπόκειται σε ΦΠΑ, καθώς φορολογικά υπόχρεος ορίζεται ο λήπτης του τιμολογίου, σύμφωνα με την υπ. αρ. 47159/ΕΥΘΥ 1045/25-9-2014 εγκύκλιο της ΕΥΘΥ – ΓΓΔΕ/ΕΣΠΑ και υπόκεινται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν.4013/2011, καθώς και της κράτησης ύψους 0,06% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του Ν.4412/2016 καθώς και των κρατήσεων: 6‰, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και υπ' αριθ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235), 2,5‰ υπέρ των Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) της ΠΟ.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.4612/2019 (με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 53 παρ. 7 περ. θ' του Ν.4412/2016) και λοιπών επιβαρύνσεων που αναφέρονται στην Συγγραφή Υποχρεώσεων.

Ζ. Για την παρούσα διαδικασία έχουν εκδοθεί η με αριθ. Πρωτ. 829/18-6-2020 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ) για τη μεταφορά του έργου με τα οικονομικά του στοιχεία από το Πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι» στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και η απόφαση με αρ. πρωτ. 4288/21-05-2021 (ΑΔΑ: 6ΥΖ27ΛΞ-911) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021 και με αρ. 1786 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (συμπληρώνεται και ο αριθμός της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΠΔ 80/2016). Για το οικονομικό έτος 2022 οι αποφάσεις με Α/Α 327 & 363 με αρ. πρωτ. 453/19-01-2022 (ΑΔΑ: 61ΩΜ7ΛΞ-ΑΧΥ) & 472/19-01-2022 (ΑΔΑ: 9Η837ΛΞ-3Φ8) αντίστοιχα, για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης και με αρ. 327 & 363 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (συμπληρώνεται και ο αριθμός της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΠΔ 80/2016).

Η. Ο ανάδοχος όπως προαναφέρθηκε υποχρεούται να καταβάλει στο ΕΦΚΑ και στους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς τις νόμιμες εισφορές για τους μισθούς και τα ημερομίσθια, που βαρύνουν τόσο αυτόν όσο και το εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολεί για την εκτέλεση του έργου.

Θ. Ο ανάδοχος υποχρεούται για κάθε πληρωμή (τμηματική και ολική εξόφληση), να προσκομίζει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου, βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και των υπολοίπων ασφαλιστικών οργανισμών για την καταβολή των εισφορών που οφείλονται σε αυτούς.

Ια. Οι πληρωμές του αναδόχου θα γίνονται τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών και με τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 152 του Ν.4412/2016 και το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO (€).

Ιβ. Για **εγγύηση καλής εκτέλεσης** των όρων της παρούσας σύμβασης ο ανάδοχος προσκόμισε τη με Αριθ. **LD/22060/00321/01-03-2022** εγγυητική επιστολή της **Attica Bank**, ποσού **999.915,00€** (ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ), σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 4.2 και 17.1 της Διακήρυξης.

Ιγ. Με το από **02-03-2022** (με αρ. πρωτ. **Δ.Τ.Ε. 847/02-03-2022** εισερχόμενο) έγγραφο της **Attica Bank**, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαιώθηκε η εγκυρότητα της παραπάνω Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης.

Ιδ. Ο ανάδοχος δηλώνει ότι αφού επισκέφθηκε τον τόπο του έργου και κατατοπίστηκε για όλα τα ζητήματα που μπορούν να επηρεάσουν το έργο και την αξία αυτού, αποδέχεται ανεπιφύλακτα την κατασκευή του έργου, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω.

Ιε. Η ανάδοχος εργοληπτική επιχείρηση δηλώνει ότι η έδρα της, βρίσκεται στο νομό Αττικής: και έδρα στο νομό Αττικής: 19^ο χλμ. Λεωφόρος Παιανίας - Μαρκοπούλου, Παιανία, Τ.Κ. 19002 τηλ. 210.6674707, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο cpant@intrakat.gr και έχει **Α.Φ.Μ. 094207780 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ**.

Ιστ. i. Ως **αντίκλητος** της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης ορίζεται ο **κ^{ος} ΜΠΡΑΤΙΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ**, με έδρα την Ρόδο, και στοιχεία επικοινωνίας: οδός **Ηλία Βενέζη 196, Τ.Κ. 85133 ΡΟΔΟΣ**, τηλ. **22410.24140**, κιν. **6941613009** και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο mimpra@intrakat.gr.

ii. Η από **02-03-2022** Υπεύθυνη Δήλωση του κ. Μπράτιτση Μιχαήλ, περί αποδοχής του ορισμού του, ως αντικλήτου της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης.

Ιζ. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να τηρήσει όλες τις οδηγίες που περιέχονται στις εγκρίσεις του έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να ενημερώνει τους αρμόδιους φορείς για τις εργασίες που εκτελεί.

Ιη. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να προβεί στην έκδοση όλων των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων που απαιτούνται για την ομαλή και απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου.

Ιθ. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να κατασκευάσει και να τοποθετήσει πινακίδα δημοσιότητας για το έργο, σύμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης του έργου.

Ιι. Επίσης ο ανάδοχος εγγυάται ρητώς για την ακρίβεια του ανωτέρου προϋπολογισμού αμοιβών και κόστους υλικών και δηλώνει ότι δε μπορεί να ζητήσει αύξηση της αμοιβής ή αύξηση που να αφορά το κόστος υλικών, και αν ακόμη μεταγενέστερα οι υπολογισμένες εργασίες υπερτιμήθηκαν, ή αυξήθηκε καθ' οιονδήποτε τρόπο το κόστος των ως άνω υλικών. Ο Εργολάβος,

δηλώνει ότι παραιτείται ρητώς από οποιαδήποτε αξίωση για αναπροσαρμογή των εδώ συμφωνουμένων αμοιβών, για οποιοδήποτε λόγο, ακόμη και για απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών, κατ' άρθρο 388 Α.Κ.

Ικ. Επίσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τις ασφαλίσεις που αναφέρονται στα σχετικά άρθρα της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. Έχει την υποχρέωση τήρησης των διατάξεων και κανονισμών των σχετικών με την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του ή το προσωπικό του φορέα του έργου ή σε τρίτους και τη λήψη μέτρων προστασίας περιβάλλοντος. Σχετικά με τη λήψη μέτρων ασφαλείας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκπονεί με ευθύνη του κάθε σχετική μελέτη και να αναλαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα.

Κ. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην κατάρτιση του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας του έργου το οποίο πρέπει να ενημερώνει συνεχώς καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 3 του Π.Δ. 305/96, όπως ισχύει σήμερα με τα άρθρα 170 και 172 του Ν.4412/2016.

Λα. Προβλέπεται από την Διακήρυξη χορήγηση προκαταβολής μέχρι ποσοστού 15% του προϋπολογισμού του έργου, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 150 του Ν.4412/2016 (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ).

Λβ. Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση των «**επί έλασσον**» δαπανών σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία (άρθρο 156 παρ. 3 του Ν.4412/2016) με τους όρους και περιορισμούς της διακήρυξης.

Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση της σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι υπέγραψαν **επτά (7)** όμοια πρωτότυπα αυτής. Από τα επτά πρωτότυπα, τα δύο έλαβε ο ανάδοχος.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, επιδόθηκε στον ανάδοχο φάκελος που περιέχει τα παρακάτω έγγραφα:

I. Μελέτη του έργου, δηλαδή:

1. Προϋπολογισμό Μελέτης
2. Τιμολόγιο Μελέτης
3. Τεχνική Περιγραφή
4. Τεχνικές Προδιαγραφές
5. Ειδική – Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων
6. Διακήρυξη στο Διαγωνισμό
7. Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού

II. Ένα φωτοαντίγραφο της προσφοράς του.

III. Δύο πρωτότυπα της σύμβασης.

IV. Μια πλήρη σειρά Τεχνικής Μελέτης.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
«INTRAKAT»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΟΥΡΕΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ