Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Digitally signed by Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Date: 2021.11.01 15:58:40 EET
Reason:
Location: Athens

√	ΕΠΕΙΓΟΝ	√	EMAIL

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ.
(Γ.Δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

Δ ΙΕΥΘΥΝΣΗ
Α ΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ &
Ε ΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ
Ε ΡΓΩΝ (Δ19)

ΤΜΗΜΑ	:	Μελετών & Προγραμματισμού (Α)
Ταχ. Δ/νση	:	Φαναριωτών 9
Ταχ. Κώδικας	:	11471, Αθήνα
Πληροφορίες	:	Κ. Δραπανιώτου
Τηλέφωνο	:	210-6424397
E-mail	:	d7.gram@ggde.gr

Αθήνα, 15 Ιουλίου 2021
Αρ.Πρωτ.: 194221 /Φ.
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΧΑΝΙΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ : Απόφαση κατακύρωσης, κατά το άρθρο 105 του Ν.4412/2016 της σύμβασης εκπόνησης μελέτης με τίτλο: **«Μελέτη αντιπλημμυρικών έργων λιμνοδεξαμενής στη θέση Κουντούρα του Δ. Καντάνου-Σελίνου»** στην ένωση οικονομικών φορέων: 1.ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Α.Ε., με δ.τ. "ΝΑΜΑ Α.Ε." - 2. ΕΤΜΕ ΠΕΠΠΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.- 3.ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε., με δ.τ. "ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ" Ε.Π.Ε. - 4. ΥΔΡΕΤΜΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. - 5. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Α.Ε., με δ.τ. ΓΕΩ.ΠΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.- 6. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΑΧΙΛΛΕΑ

Ενάριθμο Έργο: 2017ΣΜ07200005 της ΣΑΜ 072

Σύμφωνα με τις διατάξεις :

1. Του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ Α΄133): «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», όπως ισχύει.
2. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει.
3. Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
4. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

5. Του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α΄114): «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (….)» και ειδικότερα του άρθρου 3 αυτού.
6. Του Π.Δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α' 208): «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτού.
7. Του Π.Δ. 123/2017 (ΦΕΚ Α΄151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» όπως ισχύει.
8. Του Π.Δ. 80/2019 (ΦΕΚ Α΄118): «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της «Νέας Δημοκρατίας»(ΝΔ), ως Πρωθυπουργού».
9. Του Π.Δ. 81/2019: *«Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»* (ΦΕΚ Α' 119).
10. Του Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ Α΄121): «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.» και ειδικότερα τον διορισμό του Κωνσταντίνου Καραμανλή στη θέση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
11. Του Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ Α΄123): «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
12. Της με αρ. πρωτ. οικ. 33496/60549/30-7-2019 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ' 506) Απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία διορίστηκε ο Γεώργιος Καραγιάννης στη θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
13. Της με αριθ. πρωτ. Δ16α/04/773/29-11-90 (ΦΕΚ Β' 746) Κοινής Απόφασης του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., για εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών του άρθρου 81 του Ν. 1892/90.
14. Της υπ΄ αρ. 2585/01-07-2020 (ΦΕΚ Β' 3089) Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ορισμός Αποφαινόμενων Οργάνων και Διατάκτη… », όπως ισχύει.
15. Της με αρ. πρωτ. 117384/31-10-2017 (ΦΕΚ Β΄3821) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Υποδομών και Μεταφορών περί «Ρυθμίσεων τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
16. Της με αρ. πρωτ. οικ.49485/2592/27-06-2018 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών: «Τοποθέτηση προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών», με την οποία τοποθετήθηκε ο Αντώνιος Κοτσώνης στη θέση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης

Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

17. Της με αρ. πρωτ. οικ.83679/23-11-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών: «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων, Υποδιεύθυνσης και Ειδικών Υπηρεσιών Δημοσίων Έργων (Ε.Υ.Δ.Ε) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
18. Της με Α.Π. οικ.88859/11-12-2017 Απόφασης του Υπουργού Υ.ΜΕ. *«Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων στις Διευθύνσεις, Υποδιευθύνσεις και στις Ειδικές Υπηρεσίες Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) καθώς και Προϊσταμένων Αυτοτελών Τμημάτων στις νέες, προβλεπόμενες από το Π.Δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» Οργανικές μονάδες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»*.
19. Της με αριθ. πρωτ. οικ.28795/21-5-20 Απόφασης Υπουργού Υ.ΜΕ. «Μετακίνησης Προϊσταμένων Τμημάτων».

και αφού λάβαμε υπόψη:

1. Τη με αρ. πρωτ. Δ19/οικ/1751/31-05-2019 (ΑΔΑ: 6ΨΗ1465ΧΘΞ-ΙΦΓ) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με την οποία:

   α) χαρακτηρίστηκε το έργο του θέματος ως έργο Εθνικού Επιπέδου, Ειδικού και Σημαντικού, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 10 του Ν.679/1977 (ΦΕΚ 245/Α'/01-09-1977) και εγκρίθηκε η ένταξη του στον προγραμματικό σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με την παρ.2(α) του άρθρου 49 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) και

   β) εγκρίθηκε δέσμευση προϋπολογισμού ποσού 1.000.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%) σε βάρος του ενάριθμου 2017ΣΜ07200005 της ΣΑΜ 072, για την σύναψη δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελέτης του θέματος, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παρ. 2(ζ) του άρθρου 49 του Ν. 4412/2016.
2. Τη με αρ.πρωτ. Δ19/3030/27-12-2019(ΑΔΑ:6ΒΑΧ465ΧΘΞ-ΙΦ8) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με την οποία:
   α) εγκρίθηκε η προσφυγή στην Ανοικτή Διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 για την σύναψη δημόσιας σύμβασης μελέτης με τίτλο «**ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ» Π.Ε.Χανίων** , άνω των ορίων του Ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής (άρθρο 86).
   β) εγκρίθηκε η Διακήρυξη και τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης για την ανάθεση της ανωτέρω σύμβασης.
   γ) ορίστηκε ως Αναθέτουσα Αρχή και Προισταμένη Αρχή της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης του θέματος η Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ως

Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τμήμα Μελετών και Προγραμματισμού της ίδιας Διεύθυνσης και εξουσιοδοτήθηκε η Προϊσταμένη της Δ19 για την τήρηση των διαδικασιών δημοσιότητας με την αποστολή της Περίληψης της Προκήρυξης Σύμβασης (Ανοικτού Διαγωνισμού) στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε., στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό Τύπο, καθώς και στην Ιστοσελίδα της Αναθέτουσας, ώστε να προωθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την ανάθεση της σύμβασης του θέματος.

3. Την με αρ. πρωτ. Δ19/303 /03-03-2020 (ΑΔΑ:ΩΛΙΟ465ΧΘΞ-ΖΒΚ) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Υποδομών με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) για την ανάθεση της μελέτης του θέματος, λαμβάνοντας υπόψη το από 27-01-2020 αποτέλεσμα κλήρωσης από το «Μητρώο Μελών Επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.)» (Δ19/303/27-01-2020), με το οποίο προέκυψαν τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη τεχνικών υπαλλήλων της Επιτροπής Διαγωνισμού της σύμβασης του θέματος.

4. Ότι ο διαγωνισμός (με α/α **87644**.) πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών την 26-02-2020, 11:00 π.μ. (τοπική ώρα) και ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών την 04-03-2020 , 10.00 π.μ. (τοπική ώρα).

5. Το από 12-11-2020 Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της Επιτροπής Διαγωνισμού το οποίο κοινοποιήθηκε στην Αναθέτουσα Αρχή με το υπ. αρ. Πρωτ. 97646/13-11-2020.
6. Την με αριθ. Πρωτ. 120217/07-12-2020 (ΑΔΑ: 68ΥΩ465ΧΘΞ-4ΝΒ) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών σύμφωνα με την οποία:

   α) εγκρίθηκε το από 12-11-2020 Πρακτικό Ι ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης και βαθμολόγησης τεχνικών προσφορών (1ο Πρακτικό) της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης εκπόνησης μελέτης με τίτλο: **«Μελέτη αντιπλημμυρικών έργων λιμνοδεξαμενής στη θέση Κουντούρα του Δ. Καντάνου-Σελίνου» Π.Ε.Χανίων.**

   β) Η σειρά κατάταξης των οικονομικών φορέων που δεν αποκλείονται από το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού διαμορφώνεται, με βάση την βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς τους, ως εξής:

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ	ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ	ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
3	1.ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Α.Ε., με δ.τ. "ΝΑΜΑ Α.Ε." 2. ΕΤΜΕ ΠΕΠΠΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. 3.ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε., με δ.τ. "ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ" Ε.Π.Ε. 4. ΥΔΡΕΤΜΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. 5. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Α.Ε., με δ.τ. ΓΕΩ.ΠΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. 6. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΑΧΙΛΛΕΑ	**93,25**	**1**
6	Ένωση Οικονομικών Φορέων: 1. HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» 2.«ΛΑΖΑΡΟΣ Σ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ Α.Ε.» 3.«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» 4.«ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡΛΕΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ» 5.«ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»	**91,10**	**2**
2	1. ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ (δτ. ΕΝΜ ΑΕ) - 2. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου - 3. ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΙΚΕ (δτ.ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ ΙΚΕ) 4. ΤΣΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γεωργίου 5. ΚΟΥΪΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Βασιλείου 6. ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΛΙΖΑ του Αβραάμ 7. ΕΦΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ δτ. ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΕ.	**83,85**	**3**
4	1. «ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ με δ.τ. 'ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε'» 2. «ΑΔΚ ΑΡΩΝΗΣ-ΔΡΕΤΤΑΣ-ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ, Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.– δ.τ. 'ΑΔΚ Α.Ε'» 3. «ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΕ -δτ. 'ECOS Α.Ε.'»	**83,85**	**3**
5	1.Γ. ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. με διακρ. τίτλο GK CONSULTANTS 2. Z&A Π.ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακρ. τίτλο Z-A και Συνεργάτες ΑΜΕ 3. TEAM Μ-Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακρ. τίτλο TEAM Μ-Η Α.Ε. 4. ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 5. SEEMAN SMART ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακρ. τίτλο SEEMAN ENVIRONMENTAL 6. ΕΔΑΦΟΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ 7. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΤΣΟΒΟΥΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 8. ΕΥΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΣΤΑΜΟΥ 9. ENVECO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.	**82,55**	**4**
1	Ένωση οικονομικών φορέων: 1. ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε., 2. Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε, 3. ΓΕΩΓΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ, 4. ΔΗΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ 5. ΚΩΣΤΑΚΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 6. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	**81,95**	**5**

7. Το με αριθ. πρωτ. 121070/07-12-2020 έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με την παρ.4.δ της Διακήρυξης της σύμβασης του θέματος, με το οποίο η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποίησε στις 07-12-2020 σε όλους τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ:

   - το από 12-11-2020 1ο Πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού καθώς και
   - τη με αριθ. πρωτ. 120217/07-12-2020 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ:68ΥΩ465ΧΘΞ-4ΝΒ) με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας (σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν.4412/2016) για την ανάθεση της σύμβασης του θέματος, παρέχοντας πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων.

8. Το γεγονός ότι δεν ασκήθηκε καμία προδικαστική προσφυγή κατά της ως άνω Απόφασης.

9. Το με αριθ. πρωτ. 137506/22-12-2020 έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο απεστάλη μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ και με το οποίο η Αναθέτουσα Αρχή προσκάλεσε την Επιτροπή Διαγωνισμού να προχωρήσει στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων.

10. Το από 28-01-2021 Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού (ανάρτηση στο ΕΣΗΔΗΣ στις 02-02-2021 – Αρ.Πρ. 27086/02-02-2021) για την αξιολόγηση βαθμολόγηση των οικονομικών προσφορών.

    Το με αρ. πρωτ. 25111/01-02-2021 έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής προς την ένωση οικονομικών φορέων με την επωνυμία : 1.ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Α.Ε., με δ.τ. "ΝΑΜΑ Α.Ε." -2. ΕΤΜΕ ΠΕΠΠΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.-3.ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε., με δ.τ. "ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ" Ε.Π.Ε. -4. ΥΔΡΕΤΜΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. -5. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Α.Ε., με δ.τ. ΓΕΩ.ΠΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.- 6. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΑΧΙΛΛΕΑ προκειμένου να υποβάλλει εξηγήσεις/αιτιολόγηση, με βάση τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 88 του Ν.4412/2016, της ασυνήθιστα χαμηλής οικονομικής προσφοράς του.

12. Την από 11-02-2021 εμπρόθεσμη υποβολή Τεύχους Αιτιολόγησης Οικονομικής Προσφοράς από την ένωση οικονομικών φορέων (37671/11-02-2021).

13. Τη με αρ. πρωτ. 48543/24-02-2021 Έκθεση Αξιολόγησης της αναθέτουσας αρχής επί του υποβληθέντος Τεύχους Αιτιολόγησης Οικονομικής Προσφοράς της ένωσης οικονομικών φορέων με την επωνυμία : 1.ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Α.Ε., με δ.τ. "ΝΑΜΑ Α.Ε."- 2. ΕΤΜΕ ΠΕΠΠΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.- 3.ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε., με δ.τ. "ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ" Ε.Π.Ε.- 4. ΥΔΡΕΤΜΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.- 5. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Α.Ε., με δ.τ. ΓΕΩ.ΠΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. - 6. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΑΧΙΛΛΕΑ.

14. Τη με αριθ. πρωτ. 75112/23-03-2021 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ:6ΟΤΖ456ΧΘΞ-ΙΧΘ), με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙ (αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς) της Ε.Δ. και η ανάθεση της σύμβασης εκπόνησης μελέτης με τίτλο: **«Μελέτη αντιπλημμυρικών έργων λιμνοδεξαμενής στη θέση Κουντούρα του Δ. Καντάνου-Σελίνου» Π.Ε.Χανίων**» στον Προσωρινό Ανάδοχο που είναι το διαγωνιζόμενο σχήμα με την επωνυμία: 1.ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Α.Ε., με δ.τ. "ΝΑΜΑ Α.Ε."- 2. ΕΤΜΕ ΠΕΠΠΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.- 3.ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε., με δ.τ. "ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ" Ε.Π.Ε.- 4. ΥΔΡΕΤΜΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.- 5. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Α.Ε., με δ.τ. ΓΕΩ.ΠΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. - 6. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΑΧΙΛΛΕΑ.με οικονομική προσφορά 747.397,74 € (χωρίς ΦΠΑ) που αντιστοιχεί σε μέση έκπτωση 62,93 %.

15. Το με αριθ. πρωτ. 75947/24-03-2021 έγγραφο, σύμφωνα με το άρθρο 4 της Διακήρυξης της σύμβασης του θέματος, με το οποίο η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποίησε στις 24-03-2021 σε όλους τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ:

    - το από 28-01-2021 Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής διαγωνισμού καθώς και
    - τη με αριθ. πρωτ. 75112/23-03-2021 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: 6ΟΤΖ465ΧΘΞ-ΙΧΘ) με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας για την ανάθεση της σύμβασης του θέματος, παρέχοντας πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων.

16. Ότι οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς στον υπόψη διαγωνισμό δεν κατέθεσαν ενώπιον της ΑΕΠΠ μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ καμία προδικαστική προσφυγή κατά της ανωτέρω πράξης της αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 της εν λόγω διακήρυξης εντός της ορισθείσης προθεσμίας ήτοι έως 05-04-2021.

17. Την με αριθ. πρωτ. 101070/16-04-2021 Πρόσκληση προσκόμισης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου.

18. Την από 28-04-2021 (112697/28-04-2021) εμπρόθεσμη υποβολή δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) από την ένωση οικονομικών φορέων : 1.ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Α.Ε., με δ.τ. "ΝΑΜΑ Α.Ε."- 2. ΕΤΜΕ ΠΕΠΠΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.- 3.ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε., με δ.τ. "ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ" Ε.Π.Ε.- 4. ΥΔΡΕΤΜΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.- 5. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Α.Ε., με δ.τ. ΓΕΩ.ΠΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. - 6. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΑΧΙΛΛΕΑ

19. Την με αρ. πρωτ. 114831/29-04-2021 υποβολή δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου σε έντυπη μορφή.

20. Το με αρ. πρωτ. 114871/29-04-2021 έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής με το οποίο διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή Διαγωνισμού τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου.

21. Το με αρ. πρωτ. 143462/02-06-2021 (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) από 31-05-2021 Πρακτικό ΙΙΙ - ελέγχου των δικαιολογητικών του «προσωρινού αναδόχου» της Επιτροπής Διαγωνισμού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και το από 01-06-2021 (αριθ. πρωτ. 142415/01-06-2021) έγγραφο της Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού, με το οποίο διαβιβάστηκαν στην Αναθέτουσα Αρχή τα πρωτότυπα αντίγραφα του ως άνω Πρακτικού, καθώς και οι πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής.

και επειδή:

1. Η Δ/νση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών έργων (Δ19) ως Αναθέτουσα Αρχή, προκήρυξε ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/2016, άνω των ορίων του

άρθρου 5, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο ανάθεσης με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για τη σύναψη σύμβασης με τίτλο: **«Μελέτη αντιπλημμυρικών έργων λιμνοδεξαμενής στη θέση Κουντούρα του Δ. Καντάνου-Σελίνου» Π.Ε.Χανίων**»η οποία εγκρίθηκε με την με αριθ. Δ19/3030/27-12-2019 Απόφαση Υπουργού Υ.ΜΕ. (ΑΔΑ:6ΒΑΧ465ΧΘΞ-ΙΦ8) και για την οποία τηρήθηκαν όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις τόσο για τη δημοσιότητα όσο και για τη διεξαγωγή του.

2. Σύμφωνα με το από 31-05-2021 Πρακτικό ΙΙΙ ελέγχου των δικαιολογητικών του «προσωρινού αναδόχου» (αριθμ. πρωτ. 143462/02-06-2021), η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης εκπόνησης μελέτης με τίτλο: **«Μελέτη αντιπλημμυρικών έργων λιμνοδεξαμενής στη θέση Κουντούρα του Δ. Καντάνου-Σελίνου» Π.Ε.Χανίων»,** στην ένωση οικονομικών φορέων με την επωνυμία: 1.ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Α.Ε., με δ.τ. "ΝΑΜΑ Α.Ε."- 2. ΕΤΜΕ ΠΕΠΠΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.- 3.ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε., με δ.τ. "ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ" Ε.Π.Ε.- 4. ΥΔΡΕΤΜΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.- 5. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Α.Ε., με δ.τ. ΓΕΩ.ΠΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. - 6. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΑΧΙΛΛΕΑ, ύστερα από έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών του «προσωρινού αναδόχου», με τον οποίο διαπιστώθηκε:

   - η ακρίβεια των στοιχείων που δηλώθηκαν με τα ΕΕΕΣ
   - Το νόμιμο και εμπρόθεσμο της υποβολής τους
   - Αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στον διαγωνισμό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την κατακύρωση της σύμβασης εκπόνησης μελέτης με τίτλο: **«Μελέτη αντιπλημμυρικών έργων λιμνοδεξαμενής στη θέση Κουντούρα του Δ. Καντάνου-Σελίνου» Π.Ε.Χανίων**» στην ένωση οικονομικών φορέων: 1.ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Α.Ε., με δ.τ. "ΝΑΜΑ Α.Ε."- 2. ΕΤΜΕ ΠΕΠΠΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.- 3.ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε., με δ.τ. "ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ" Ε.Π.Ε.- 4. ΥΔΡΕΤΜΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.- 5. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Α.Ε., με δ.τ. ΓΕΩ.ΠΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. - 6. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΑΧΙΛΛΕΑ, καθώς η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της Διακήρυξης και προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής και πιο συγκεκριμένα Συνολική Προσφερόμενη Τιμή: 747.397,74€ (χωρίς Φ.Π.Α.), ήτοι μέση τεκμαρτή έκπτωση επί του συνόλου της προεκτιμώμενης αμοιβής 62,93 %. Το υποβληθέν Τεύχος Αιτιολόγησης για την προσφερθείσα οικονομική προσφορά του αναδόχου, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης σε ό,τι αφορά το οικονομικό της σκέλος και θα δεσμεύουν αποκλειστικά τον ανάδοχο της σύμβασης κατά την εκτέλεσή της.

2. Την έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ Ελέγχου των Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της ως άνω σύμβασης, όπως αυτό συντάχθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού και υποβλήθηκε στην Αναθέτουσα Αρχή.

3. Την ανάκληση της υπ' αρ. Δ19/οικ. 1751/31-05-2019 Απόφαση Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών (ΑΔΑ: 6ΨΗ1465ΧΘΞ-ΙΦΓ) κατά το μέρος που αφορά στο ποσό δέσμευσης προϋπολογισμού και ορίζουμε νέο ποσό δέσμευσης προϋπολογισμού ίσο με **926.773,20€** (με ΦΠΑ) σε βάρος του ενάριθμου έργου 2017ΣΜ07200005 της ΣΑΜ 072 για τη σύναψη της δημόσιας σύμβασης του θέματος.

4. Εξουσιοδοτούμε την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19) για την υπογραφή του Συμφωνητικού.

5. Η σειρά κατάταξης των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό που δεν αποκλείονται, διαμορφώνεται ως εξής:

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ	ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ	ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
3	1.ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Α.Ε., με δ.τ. "ΝΑΜΑ Α.Ε." 2. ΕΤΜΕ ΠΕΠΠΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. 3.ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε., με δ.τ. "ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ" Ε.Π.Ε. 4. ΥΔΡΕΤΜΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. 5. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Α.Ε., με δ.τ. ΓΕΩ.ΠΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. 6. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΑΧΙΛΛΕΑ	**93,25**	**1**
6	Ένωση Οικονομικών Φορέων: 1. HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» 2.«ΛΑΖΑΡΟΣ Σ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ Α.Ε.» 3.«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» 4.«ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡΛΕΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ» 5.«ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»	**91,10**	**2**
2	1. ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ (δτ. ΕΝΜ ΑΕ) - 2. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου - 3. ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΙΚΕ (δτ.ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ ΙΚΕ) 4. ΤΣΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γεωργίου 5. ΚΟΥΪΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Βασιλείου 6. ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΛΙΖΑ του Αβραάμ 7. ΕΦΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ δτ. ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΕ.	**83,85**	**3**
4	1. «ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ με δ.τ. 'ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε'» 2. «ΑΔΚ ΑΡΩΝΗΣ-ΔΡΕΤΤΑΣ-ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ, Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.– δ.τ. 'ΑΔΚ Α.Ε'» 3. «ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΕ -δτ. 'ECOS Α.Ε.'»	**83,85**	**3**
5	1.Γ. ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. με διακρ. τίτλο GK CONSULTANTS 2. Ζ&Α Π.ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακρ. τίτλο Ζ-Α και Συνεργάτες ΑΜΕ 3. ΤΕΑΜ Μ-Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακρ. τίτλο ΤΕΑΜ Μ-Η Α.Ε. 4. ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 5. SEEMAN SMART ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακρ. τίτλο SEEMAN ENVIRONMENTAL 6. ΕΔΑΦΟΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ 7. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΤΣΟΒΟΥΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 8. ΕΥΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΣΤΑΜΟΥ 9. ENVECO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.	**82,55**	**4**
1	Ένωση οικονομικών φορέων: 1. ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ	**81,95**	**5**

	ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε., 2. Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε, 3. ΓΕΩΓΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ, 4. ΔΗΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ 5. ΚΩΣΤΑΚΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 6. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ		

Κατά της παρούσας χωρεί προδικαστική προσφυγή του άρθρου 360 του Ν.4412/16 ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης, εντός της προθεσμίας που τίθεται στο άρθρο 361 του Ν.4412/16, με την κατάθεση αναλογούντος παραβόλου, σύμφωνα με το άρθρο 363 του Ν.4412/16 και το υπ΄ αριθμ. 6 άρθρο της Διακήρυξης.

Η παρούσα, μαζί με τα αντίγραφα όλων των Πρακτικών, να κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ, με μέριμνα της Δ/νσης Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19), σε κάθε προσφέροντα οικονομικό φορέα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τον Προσωρινό Ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ.2 του Ν. 4412/2016.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Το Πρακτικό ΙΙΙ της Ε.Δ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Γραφείο Υπουργού κ. Κ. Καραμανλή
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υποδομών
3 Γενικό Δ/ντή Υ.ΛΙ.Κ.Υ. κ. Α. Κοτσώνη
4. Δ/νση Δ1
5. Προς όλους τους διαγωνιζόμενους, πλην προσωρινού αναδόχου (μέσω ΕΣΗΔΗΣ)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Φ. Αντιπλημμυρικά Κάντανος-Χανιά
3. Τμήμα Μελετών & Προγραμματισμού
4. Δ/ντρια κα Καστραντά
5. Κ.Δραπανιώτου

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Digitally signed by GEORGIA KASTRANTA
Date: 2021.07.19 15:12:07 +03'00'