0004014019
Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2025.12.10 17:36:08 EET
Reason:
Location: Athens

Π.Α.Μ.Θ. 10.12.2025
Α. Π.: 431908/2066

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση	:	Σισμάνογλου, 78
Τ.Κ. - Πόλη	:	69100, Κομοτηνή
Πληροφορίες	:	Ε. Σταμπόλογλου
Τηλέφωνο	:	2531350717
Τηλεομ/πο	:	2531350720
e-mail	:	stabologloy@pamth.gov.gr

Θέμα: Απευθείας Ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: **"ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ «ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ» και «ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΝ Χ.Θ 4+193 ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΠΕΤΡΩΤΩΝ»**, προϋπολογισμού 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, (CPV: 71631450-9 Υπηρεσίες επιθεώρησης γεφυρών, 71351200-5 Παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα γεωλογίας και γεωφυσικής)**.**

Χρηματοδότηση: Η υπ' αριθ. 4586/25-11-2025 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡ.ΕΡΓΟΥ 2025ΝΠ63100007 ΣΑΝΠ631, ύψους 37.200,00€ (ΑΔΑ: 61ΙΧΗ-Ω6Κ)..

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Περιφερειάρχης Α.Μ.Θ.

Έχοντας υπ' όψη:

1. Το Ν. 3852/2010«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7.06.2010), όπως τροποποιήθηκε καιισχύει.
2. Το Π.Δ 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» (ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010).
3. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) […] και άλλες διατάξεις».
4. Το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α΄) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή

διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα», και ειδικότερα το άρθρο 5 παρ. 19, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

5. Την απόφαση αριθμ. πρωτ. οικ.19539/263/19-01-2024 (ΦΕΚ/Β/486) απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ.: «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», με την οποία στους πέντε (5) ορισθέντες χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης και Ροδόπης) μεταβιβάζεται η άσκηση της αρμοδιότητας των απ' ευθείας αναθέσεων, κατά τις διατάξεις του άρθρου 118 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, που άπτονται των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, για ποσά έως 30.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ και της υπογραφής των προσκλήσεων, των αποφάσεων και των συμβάσεων που απαιτούνται για τις απ' ευθείας αναθέσεις, πλην αυτών που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (εθνικό και συγχρηματοδοτούμενο σκέλος), από τα λοιπά οριζόντια Ευρωπαϊκά Προγράμματα (διασυνοριακά, διαπεριφερειακά, διακρατικά και άλλα) των Υπουργείων και της Περιφέρειας καθώς και από το 20% του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Περιφέρειας.
6. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120, όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 48, 50 και 53 του Ν.4782/2021.
7. Την με αριθ. Την αριθ. πρωτ. 186404/893/03-06-2025 βεβαίωση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ., μετά από το με αρ. πρωτ. 418659/1984/02.12.2025 αίτημα της ΔΤΕ ΠΑΜΘ, με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει υπέρβαση του ποσοστού 10% των πιστώσεων έτους 2025, για ανάθεση συμβάσεων μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών και συνεπώς δύναται να προχωρήσει η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για την τεχνική υπηρεσία με τίτλο «ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ» και «ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΝ Χ.Θ 4+193 ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΠΕΤΡΩΤΩΝ», προϋπολογισμού 37.200,00 € (με ΦΠΑ).
8. Την υπ' αριθ. 4586/25-11-2025 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡ.ΕΡΓΟΥ 2025ΝΠ63100007 ΣΑΝΠ631, ύψους 37.200,00€ (ΑΔΑ: 61ΙΧΗ-Ω6Κ).
9. Το Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης, όπως αυτός συντάχθηκε από το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος και εγκρίθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΑΜΘ με την υπ' αριθ. πρωτ. Οικ.385147/1804/06-11-2025. Στον ανωτέρω Φ.Δ.Σ. περιλαμβάνονται οι υποφάκελοι: Α.1. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, Α.2. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, Α.3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ, Α.4. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ, Α.5. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, Α.6. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, Α.7. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, Α.8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,Α.9. ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ, Α.10. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
10. Το γεγονός ότι ο μελετητής διαθέτει τα αναγκαία προσόντα και την απαραίτητη εξειδίκευση για την εκπόνηση της μελέτης ήτοι διαθέτει εμπειρία άνω των 15 ετών σε αντίστοιχες μελέτες.
11. Την με αριθ. πρωτ. 424549/2013/05-12-2025 εμπρόθεσμη υποβολή προσφοράς του **ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ**, συνολικού ποσού 30.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α (37.200,00 € με ΦΠΑ) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην σχετική πρόσκληση

Αποφασίζει

Την απευθείας ανάθεση στον **«ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ»,** με στοιχεία επικοινωνίας Ταχ. Διεύθυνση: ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ 14, ΒΟΥΛΑ, ΑΘΗΝΑ 16673, ΑΦΜ: 029577214 / ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ τηλ.: 2108993631 / cvsapoun@central.ntua.gr, της υπηρεσίας με τίτλο: **"ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ «ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ» και «ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΝ Χ.Θ 4+193 ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΠΕΤΡΩΤΩΝ»**, έναντι του ποσού 30.000,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. και 37.200,00 € με το Φ.Π.Α. (Τριάντα Επτά χιλιάδες διακόσια ευρώ) με το Φ.Π.Α., σύμφωνα με τα στοιχεία του Φακέλου Σύμβασης και την Συγγραφή Υποχρεώσεων, τα οποία εγκρίθηκαν με την με αριθ. πρωτ. Οικ.385147/1804/06-11-2025 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων (επιτελική) της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης/ Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (επιτελική), με στοιχεία επικοινωνίας Ταχ. Δ/νση: Σισμάνογλου 78, Τ.Κ. 69100 Κομοτηνή, τηλ.: 2531350713, fax: 2531350720, e-mail: dde.kom@pamth.gov.gr

Η δαπάνη, συνολικού ύψους 37.200,00 € με το Φ.Π.Α. (Τριάντα Επτά χιλιάδες διακόσια ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, θα καλυφθεί από την εγκεκριμένη δέσμευση πίστωσης ύψους 37.200,00 € σε βάρος του Προϋπολογισμού εξόδων της Π.Α.Μ.Θ. με βάση την υπ’ αριθ. 4586/25-11-2025 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡ.ΕΡΓΟΥ 2025ΝΠ63100007 ΣΑΝΠ631, ύψους 37.200,00€ (ΑΔΑ: 61ΙΧΗ-Ω6Κ).
Όλες οι νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο Περιφερειάρχης

Εσωτερική διανομή

1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΟΨΙΔΗΣ