Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Digitally signed by Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Date: 2023.05.04 12:45:27 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Α. Τον προσδιορισμό της αντικειμενικής αξίας της ακίνητης περιουσίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (κτηρίων, οικοπέδων, κληροδοτημάτων και λοιπών ακινήτων ιδιοκτησίας του) και τη δημιουργία Μητρώου Παγίων με όλα τα στοιχεία της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
Β. Την ετήσια Οικονομική & Λογιστική Παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη συνολική συμφωνία οικονομικής χρήσης και την υποστήριξη στη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων έτους 2022, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών φορολογικής – δημοσιονομικής – ασφαλιστικής υποστήριξης για τις ανάγκες του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Αναθέτουσα αρχή	**:**	ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Ανάδοχος	**:**	A.S.D ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.
Διάρκεια σύμβασης	**:**	Εννέα (9) μήνες
Συμβατικό τίμημα	**:**	229.276,00 € (καθαρή αξία: 184.900,00 € ΦΠΑ 24%: 44.376,00 €)
Ταξινόμηση κατά CPV	**:**	70000000-1 Υπηρεσίες που αφορούν ακίνητα, 79211000-6 Λογιστικές Υπηρεσίες
Αριθμός πρωτόκολλου	:	21749/4.5.2023
Αριθμός σύμβασης	**:**	10/2023
Πηγή χρηματοδότησης	**:**	Τακτικός Προϋπολογισμός ΚΑΕ 0439

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Στην Αθήνα σήμερα, 04/05/2023 ημέρα Πέμπτη το γραφείο της Πρυτανείας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου (οδ. Ηρώων Πολυτεχνείου αρ. 9), οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι:

αφενός, το ν.π.δ.δ. με την επωνυμία **Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.)** που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Πατησίων 42 και έχει διοικητικές υπηρεσίες στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 9 (διεύθυνση επικοινωνίας), με ΑΦΜ 090001435 (Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ), εκπροσωπούμενο εν προκειμένω από τον Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Καθηγητή Ευάγγελο Ι. Σαπουντζάκη, το οποίο θα καλείται στο εξής «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ»,

και αφετέρου, ο οικονομικός φορέας A.S.D. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής, οδ. Ακροπόλεως 47, με ΑΦΜ 999849040 (Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ), νομίμως εκπροσωπούμενος από τον κ. Σταυρούλια Αλέξιο με ΑΔΤ ΑΖ591825, ο οποίος θα καλείται στο εξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»,

λαμβάνοντας υπόψη:

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) "*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.*
- του ν. 4957/2022 (Α' 141) *«Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»,*
- του ν. 4485/2017 (Α' 114 4.8.2017) «*Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις*»,
- του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α 2-3-2018) «*Ίδρυση Πανεπιστημίου Αττικής και άλλες διατάξεις*»,
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «*Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις*»**,**
- του Ν 4250/2014 (Α' 74) «*Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις*» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
- της παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α' 107) «*Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές*»,
- του ν. 4129/2013 (Α' 52) «*Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο*» και του ν. 4700/2020 (Α' 127) «*Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις*»,
- του ν. 4727/2020 (Α' 184) «*Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές*

Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις»,

- του ν. 2859/2000 (Α' 248) «*Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας*»,
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) "*Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις*" και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
- του ν. 2121/1993 (Α' 25) "*Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα*",
- του π.δ/τος 28/2015 (Α' 34) "*Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία*",
- του π.δ/τος 80/2016 (Α΄145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες"
- της υπ' αριθ. 76928/9.7.2021 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας «*Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)*» (Β' 3075),
- της από 27.9.2022 Πράξης 29 του Υπουργικού Συμβουλίου με θέμα «*Διορισμός Προέδρου και οκτώ (8) Συμβούλων της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.)*» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 908/30-9-2022),
- της αρ. πρωτ. 164073/Ζ1/21.10.2019 διαπιστωτικής πράξης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί εκλογής Πρύτανη και τριών Αντιπρυτάνεων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με θητεία από 23.10.2019 έως 31.8.2023 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 878),
- της υπ' αριθ. 44211/26-9-2022 απόφασης του Πρύτανη ΕΜΠ περί «*Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπρυτάνεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και καθορισμού σειράς αναπλήρωσης και τομέων ευθύνης του Πρύτανη, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4957/2022 (Α' 141)*» (ΦΕΚ Β' 5206),
- της υπ' αριθ. πρωτ. 12606/17.03.2022 απόφασης του Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του ΕΜΠ, κ. Ευάγγελου Ι. Σαπουντζάκη, με θέμα «*Συγκρότηση Επιτροπής* παρακολούθησης και παραλαβής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Οργάνων, Αναλωσίμων και εν γένει υλικών καθώς και Παροχής Υπηρεσιών Κεντρικής Διοίκησης» (ΑΔΑ: Ψ8ΥΨ46ΨΖΣ4-4ΤΙ),
- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω,

i. το υπ' αριθ. πρωτ. 34154/18-07-2022 Πρωτογενές Αίτημα (ΑΔΑΜ: 22REQ010952876),

ii. την υπ' αρ. πρωτ. Πιστ-889/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ω5Γ446ΨΖΣ4-513, ΑΔΑΜ: 22REQ011017174) και την ανατροπή αυτής (Πιστ-1381/2022 ΑΔΑ: 6ΩΚ046ΨΖΣ4-ΕΒΝ) καθώς και τη με αριθ. πρωτ. 34876/21.07.2022 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για τα οικονομικά έτη 2023 και 2024 (ΑΔΑ: Ψ0ΔΡ46ΨΖΣ4-ΞΗΒ, ΑΔΑΜ: 22REQ011011557).

iii. την υπ' αρ. πρωτ. Πιστ-27/2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΜΚΙ46ΨΖΣ4-ΚΗΛ, ΑΔΑΜ: 23REQ012571865) και, την υπ' αρ. πρωτ. Πιστ-435/2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΛ9Ω46ΨΖΣ4-ΙΚΡ, ΑΔΑΜ: 23REQ012571894)

iv. την υπ' αριθ. πρωτ. 36969/29-07-2022 διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με α/α ΕΣΗΔΗΣ 169259 (ΑΔΑΜ: 22PROC011069680),

v. την υπ' αριθ. πρωτ. 40644/09-09-2022 προσφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ (αριθμός προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ 298084),

vi. την από 25/10/2022 Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (θέμα 6.3) περί κατακύρωσης του αποτελέσματος της εν θέματι διαδικασίας ανάθεσης στον ΑΝΑΔΟΧΟ (ΑΔΑΜ: 22AWRD011499477), η οποία κοινοποιήθηκε στον ΑΝΑΔΟΧΟ την 27/10/2022,

vii. την υπ' αριθ. 227η/2023 Πράξη του Έβδομου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου (αρ. πρωτ. ΕΜΠ 10532/3.3.2023) με την οποία κρίθηκε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και της εταιρείας A.S.D ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.

viii. την υπ΄αριθ. πρωτ. 11430/7.3.2023 πρόσκληση του Τμήματος Προμηθειών κατόπιν της οποίας ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υπέβαλε την από 7.3.2023 υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016,

ix. το από 13/03/2023 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού περί ελέγχου της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης περί μη επέλευσης οψιγενών μεταβολών στο πρόσωπο του ΑΝΑΔΟΧΟΥ,

x. την από 28/04/2023 (αρ. πρωτ. 20895) Πρόσκληση υπογραφής σύμβασης, η οποία κοινοποιήθηκε στον ΑΝΑΔΟΧΟ την 28/04/2023.

συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαίως αποδεκτά τα εξής:

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ με την παρούσα αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών των κάτωθι υπηρεσιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθ. πρωτ. 36969/29-07-2022 διακήρυξη και τα παραρτήματα αυτής ως και στην υπ' αριθ. πρωτ. 40644/09-09-2022 προσφορά του, που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας.

1.2. Ειδικότερα, το φυσικό αντικείμενο της παρούσας αφορά την παροχή των κάτωθι γενικών υπηρεσιών: Α. Προσδιορισμός της αντικειμενικής αξίας της ακίνητης περιουσίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (κτηρίων , οικοπέδων , κληροδοτημάτων και λοιπών ακινήτων ιδιοκτησίας του). Δημιουργία Μητρώου παγίων με όλα τα στοιχεία της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, τόσο σε επίπεδο Μητρώου, όσο και σε επίπεδο Λογιστικής αποτύπωσης. Μεταφορά και τακτοποίηση όλων των νέων στοιχείων και αξιών στο Ε9 του ΕΜΠ και διενέργεια όλων των απαραίτητων τακτοποιήσεων. Β. Ετήσια Οικονομική & Λογιστική Παρακολούθηση , έλεγχος και συνολική συμφωνία οικονομικής χρήσης και υποστήριξη στη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων έτους 2022, Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών φορολογικής- δημοσιονομικής- ασφαλιστικής υποστήριξης για τις ανάγκες του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, όπως ενδεικτικά αναφέρεται κατωτέρω:

<u>Α. Προσδιορισμός της αντικειμενικής αξίας της ακίνητης περιουσίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (κτηρίων , οικοπέδων , κληροδοτημάτων και λοιπών ακινήτων ιδιοκτησίας του). Δημιουργία Μητρώου παγίων με όλα τα στοιχεία της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, τόσο σε επίπεδο Μητρώου , όσο και σε επίπεδο Λογιστικής αποτύπωσης. Μεταφορά και τακτοποίηση όλων των νέων στοιχείων και αξιών στο Ε9 του ΕΜΠ και διενέργεια όλων των απαραίτητων τακτοποιήσεων</u>

1. Προσδιορισμός Αντικειμενικής αξίας Οικοπέδων συνολικών εμβαδού 1.036.163,12 m2 και ειδικότερα :

- Πολυτεχνειούπολη 1 συνολικού εμβαδού 909.800,00 m2

- Πολυτεχνειούπολη 2 συνολικού εμβαδού 23.255,00 m2

- Οικόπεδα Κληροδοτημάτων συνολικού εμβαδού 2.630,28 m2

- Οικόπεδο ΜΕ.Κ.Δ.Ε. συνολικού εμβαδού 4.217,09 m2

- Λοιπά Οικόπεδα Ιδιοκτησίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου συνολικού εμβαδού 96.360,75 m2

2. Προσδιορισμός Αντικειμενικής αξίας Κτιρίων συνολικών εμβαδού 311.425,18 m2 και ειδικότερα :

- Πολυτεχνειούπολη 1 συνολικού εμβαδού 261.889,60 m2

- Πολυτεχνειούπολη 2 συνολικού εμβαδού 40.954,26 m2

- Κτίρια Κληροδοτημάτων συνολικού εμβαδού 5.726,92 m2

- Κτίριο ΜΕ.Κ.Δ.Ε. συνολικού εμβαδού 2.386,70 m2

- Λοιπά Κτίρια Ιδιοκτησίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου συνολικού εμβαδού 467,70 m2

- Λοιπά μακροχρόνια παραχωρημένα κτίρια ειδικού καθεστώτος

3. Σύνταξη έκθεσης αποτίμησης Προσδιορισμού Αντικειμενικής Αξίας των ακινήτων (κτίρια, οικόπεδα) παραδίδοντας αναλυτικά φύλλα υπολογισμού αντικειμενικής αξίας για κάθε ακίνητο. Η έκθεση θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο των οικοπέδων, κτιρίων και λοιπών ακίνητων στοιχείων τα οποία βρίσκονται στην κυριότητα του Πολυτεχνείου και συμμετέχουν στην σύσταση του Πάγιου Ενεργητικού του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου .

4. Αποτύπωση στο νέο ηλεκτρονικό Μητρώο Παγίων όλων των στοιχείων του λοιπού εξοπλισμού , βάσει των προδιαγραφών του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου.

5. Αποτύπωση όλων των παραπάνω (οικόπεδα , κτήρια και λοιπός εξοπλισμός) στα Λογιστικά Βιβλία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου βάσει των προδιαγραφών του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, καθώς και να διενεργηθούν όλες οι απαραίτητες λογιστικές εγγραφές καθώς και εγγραφές προσαρμογής ώστε να επιτευχθεί η σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

6. Έρευνα και συλλογή των κάθε μορφής στοιχείων, σε συνεργασία με την Διεύθυνση της Οικονομικής υπηρεσίας όπου κρίνονται απαραίτητα για την διενέργεια του έργου, αρχείο καταγεγραμμένου λοιπού εξοπλισμού και συγκριτική επισκόπηση όλων των υπαρχόντων στοιχείων που βρίσκονται στα αρχεία της Υπηρεσίας, καθώς και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια απαιτείται προκειμένου να διενεργηθεί με πληρότητα το έργο.

7. Έρευνα και συγκέντρωση όλων των στοιχείων της Ακίνητης Περιουσίας καθώς και για την ιδιοκτησιακή και πολεοδομική κατάσταση (στοιχεία που θα αναζητηθούν σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο), των προς εκτίμηση ακινήτων αναφέροντας τα στοιχεία τα οποία λαμβάνονται υπόψη κατά τον προσδιορισμό (κείμενη νομοθεσία, συγκριτικά στοιχεία, στοιχεία προσδιοριστικά της αρτιότητας, οικοδομησιμότητας των οικοπέδων καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο το οποίο λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό της αντικειμενικής αξίας αυτών, μετά των συστατικών τους).

8. Συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία καθώς και με κάθε είδους δημόσια ελεγκτική αρχή η οποία κρίνεται απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση και παράδοση του έργου βάσει της κείμενης νομοθεσίας (Κτηματολογικά Γραφεία, Υποθηκοφυλακεία, αρμόδια Δ.Ο.Υ κ.α).

Β. Ετήσια Οικονομική & Λογιστική Παρακολούθηση , έλεγχος και συνολική συμφωνία οικονομικής χρήσης και υποστήριξη στη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων έτους 2022, Παροχή υπηρεσιών φορολογικής- δημοσιονομικής- ασφαλιστικής υποστήριξης για τις ανάγκες του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

1. Υποστήριξη στη Σύνταξη αναλυτικής ετήσιας έκθεσης διαχείρισης.

2. Υποστήριξη στη Σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων οικονομικής χρήσης έτους 2022 εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών , σύμφωνα με το ΠΔ 205/1998.

3. Υποστήριξη στη Συνεργασία με τους αρμόδιους υπαλλήλους του φορέα για την παροχή πληροφοριών στους ελεγκτικούς φορείς και παροχή όλων των απαραίτητων στοιχείων αναφορικά με τις χρημ/κες καταστάσεις.

4. Υποστήριξη στον Έλεγχο του μητρώου παγίων και των ετήσιων αποσβέσεων

5. Υποστήριξη στην Τακτοποίηση και διενέργεια όλων των ετήσιων διορθωτικών λογιστικών εγγραφών, όπου απαιτείται.

6. Υποστήριξη στον ετήσιο Έλεγχο και συμφωνία Εσόδων- Εξόδων .

7. Υποστήριξη στον μηνιαίο και ετήσιο Έλεγχο και συμφωνία Τραπεζικών Λογαριασμών .

8. Υποστήριξη στον Έλεγχο και συμφωνία των χρηματικών διαθεσίμων και ταμειακού υπολοίπου του Δημοσίου Λογιστικού και της Γενικής Λογιστικής

9. Υποστήριξη στην Επίβλεψη και έλεγχος της σωστής λογιστικής απεικόνισης των λογιστικών γεγονότων που αφορούν τον Φορέα με βάση την Δημόσια λογιστική και την Γενική Λογιστική.

10.Υποστήριξη της πλήρους λειτουργίας του διπλογραφικού συστήματος γενικής λογιστικής.

11.Παροχή συμβουλευτικών - λογιστικών υπηρεσιών όπου προκύπτει ανάγκη.

12.Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με την τήρησης της σχετικής φορολογικής νομοθεσίας.

13.Υποστήριξη στον Έλεγχο απόδοσης όλων των διενεργούμενων κρατήσεων, (φόρων, ασφαλιστικών εισφορών, κλπ).

Το συνολικό συμβατικό τίμημα για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 229.276,00 € (καθαρή αξία: 184.900,00 € ΦΠΑ 24%: 44.376,00 €).

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) 79211000-6 (Λογιστικές υπηρεσίες) και 70000000-1 (Υπηρεσίες που αφορούν ακίνητα) .

ΑΡΘΡΟ 2: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2.1. Η διάρκεια της παρούσας ορίζεται σε εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της. Μετά την σύναψη της αρχικής σύμβασης, κατά την υλοποίηση του έργου και πριν τη λήξη της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αποφασίσει με μονομερή απόφασή της, την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης με αύξηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου (όπως αυτό

περιγράφεται στην παρούσα) σε ποσοστό έως πενήντα τοις εκατό (50%) του προϋπολογισμού της έργου.

2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 3: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρακολούθηση εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί, από την Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Οργάνων, Αναλωσίμων και εν γένει υλικών καθώς και Παροχής Υπηρεσιών Κεντρικής Διοίκησης που θα εισηγείται, στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται, από την Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Οργάνων, Αναλωσίμων και εν γένει υλικών καθώς και Παροχής Υπηρεσιών Κεντρικής Διοίκησης που συγκροτείται σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 11 περ. δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

4.2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.3 και 4.4 του παρόντος άρθρου. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.

4.3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και, συνεπώς, αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

4.4. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα: (α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι

ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. (β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότατα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 220 του ν. 4412/2016.

4.5. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του παραδοτέου από τον ΑΝΑΔΟΧΟ και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 4.2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 4.3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

4.6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 4.1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.

ΑΡΘΡΟ 5: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ΑΝΑΔΟΧΟΣ υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 6: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

6.1. Για την υπογραφή της παρούσας, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κατέθεσε την υπ’ αριθ. 227001746 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, εκδοθείσα από την ασφαλιστική εταιρεία «ALTIUS INSURANCE COMPANY LTD» νομίμως εξουσιοδοτούσα την «ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.», το ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 8.400,00 €. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ έναντι του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και

ποιοτική παραλαβή του συνόλου αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παροχή, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. Ο χρόνος ισχύος της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης πρέπει να είναι τρεις (3) μήνες μεγαλύτερος μετά τη λήξη της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 7: ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ

7.1. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτόν, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, στις παρακάτω περιπτώσεις: α) στην περίπτωση που δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν συμμορφώθηκε με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, β) εφόσον δεν παρείχε τις υπηρεσίες ή δεν υπέβαλε τα παραδοτέα ή δεν προέβη στην αντικατάστασή τους μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 217 ν. 4412/2016 περί διάρκειας σύμβασης παροχής υπηρεσίας, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 203 ν. 4412/2016, γ) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης.

7.2. Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ανωτέρω περ. β', η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ κοινοποιεί στον ΑΝΑΔΟΧΟ ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε, χωρίς ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ.

7.3. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

7.4. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Στον ΑΝΑΔΟΧΟ που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση μπορεί, επίσης, να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός από το σύνολο των συμβάσεων υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του αυτού νόμου.

7.5. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ. Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: (α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση

τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, (β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα. Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ το δικαίωμα να κηρύξει τον ΑΝΑΔΟΧΟ έκπτωτο.

ΑΡΘΡΟ 8: ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

8.1. Το συμβατικό τίμημα της παρούσας, δηλαδή η αμοιβή που θα καταβληθεί από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ στον ΑΝΑΔΟΧΟ, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 229.276,00 €, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (καθαρή αξία: 184.900,00 €, ΦΠΑ 24%: 44.376,00 €). Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού ΚΑΕ 0439.

8.2. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το ανωτέρω συμβατικό τίμημα εύλογο, νόμιμο και επαρκές για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας. Στο ανωτέρω συμβατικό τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι αμοιβές τρίτων, στις οποίες ενδεχομένως να υποβληθεί ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ για την εκτέλεση της παρούσας, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ. Επίσης, στο ανωτέρω συμβατικό τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, οιασδήποτε φύσης, οποτεδήποτε και για οιαδήποτε αιτία αυτές απαιτηθούν.

8.3. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται τμηματικά σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

8.4. Τον ΑΝΑΔΟΧΟ βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: α) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016, β) Κράτηση 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος.

8.5. Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση πληρωμής του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, όταν αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του τελευταίου (όπως λ.χ. σε περίπτωση μη έγκαιρης προσκόμισης των δικαιολογητικών πληρωμής ή λανθασμένης έκδοσης αυτών κ.λπ.) ή σε άλλους παράγοντες που δεν εμπίπτουν στη σφαίρα ευθύνης της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ.

ΑΡΘΡΟ 9: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 10: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,

β) ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 73 παρ. 1 ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ΑΝΑΔΟΧΟ λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ,

δ) ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 73 παρ. 1 ν. 4412/2016,

ε) ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ο οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.

στ) ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση ακεραιότητας της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα σχέδιο σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 11: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

11.1. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εγγυάται ότι θα εκτελέσει άρτια την παρούσα, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, με υπευθυνότητα και με τρόπο που θα ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ.

11.2. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ΑΝΑΔΟΧΟ και τους τυχόν υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

11.3. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, κατά την υπογραφή της παρούσας, τεκμαίρεται ότι έχει πλήρη γνώση του συνόλου των συνθηκών εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης και των αντίστοιχων κινδύνων. Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα συνεργάζεται στενά με την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ και υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη του κάθε παρατήρηση της τελευταίας σχετικά με την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης.

11.4. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα είναι πλήρως και αποκλειστικώς μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, σε περίπτωση δε οιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που ενδεχομένως προκληθεί σε τρίτους, υποχρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή της. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να αποζημιώσει την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ για κάθε απαίτηση, αξίωση, αγωγή ή διαδικασία ενδεχομένως εγερθεί κατά της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ από τρίτους για κάθε είδους ζημίες που προκλήθηκαν από οιαδήποτε πράξη ή παράλειψη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ κατά την εκτέλεση της παρούσας. Επιπροσθέτως, σε περίπτωση παράβασης οιουδήποτε όρου της παρούσας, τούτων θεωρουμένων όλων ουσιωδών, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ έχει υποχρέωση να αποζημιώσει πλήρως την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που προκλήθηκε από την παράβαση αυτή.

11.5. Σε περίπτωση ενεχυρίασης του συμβατικού τιμήματος εν όλω ή εν μέρει σε τρίτο ή σε περίπτωση εκχώρησης σε τρίτο των οικονομικών στοιχείων της παρούσας με τη μορφή factoring, στο αντίστοιχο τιμολόγιο που θα εκδίδει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα πρέπει να αναφέρεται ο όρος «*το παρόν τιμολόγιο έχει ενεχυριαστεί*», ειδάλλως, η ευθύνη θα βαρύνει εξολοκλήρου τον ΑΝΑΔΟΧΟ. Επίσης, αν για οποιονδήποτε λόγο που εμπίπτει στις συμβατικές σχέσεις ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ και ΑΝΑΔΟΧΟΥ (αναφέρονται ενδεικτικώς: έκπτωση ΑΝΑΔΟΧΟΥ, απομείωση συμβατικού τιμήματος, επιβολή προστίμων, διακοπή ή αναστολή εκτέλεσης σύμβασης κ.λπ.) δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ του εκδοχέως τρίτου το εκχωρούμενο τίμημα, η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι του εκδοχέως.

ΑΡΘΡΟ 11: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

12.1. Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, το προσωπικό του, τυχόν υπεργολάβοι του καθώς και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρούν εμπιστευτικά όλα τα στοιχεία που περιήλθαν σε γνώση τους κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της εκτέλεσης της σύμβασης, σχετικά με τις δραστηριότητες και τους χώρους της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ και οφείλουν να μην τα ανακοινώνουν σε κανέναν, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να τα γνωρίζουν.

12.2. Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την εκτέλεση της παρούσας, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με την παρούσα, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, τυχόν υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον ΑΝΑΔΟΧΟ της ως άνω υποχρέωσης, η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών ως και την παράλειψή της στο μέλλον.

ΑΡΘΡΟ 12: ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

13.1. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου ΑΝΑΔΟΧΟΥ.

13.2. Κατά την υπογραφή της παρούσας, ο κύριος ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να αναφέρει στην ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ΑΝΑΔΟΧΟΣ χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του ΑΝΑΔΟΧΟΥ με υπεργολάβο/υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ κατά την ως άνω διαδικασία.

13.3. Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού (όπως αυτοί προβλέφθηκαν στη διενεργηθείσα διαδικασία ανάθεσης) για τους υπεργολάβους, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 13: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

14.1. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, κατ' εφαρμογή των όρων της παρούσας και των διατάξεων του ν. 4412/2016, να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περ. δ' της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου,

εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

14.2. Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται η σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στην ανωτέρω παράγραφο ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 14: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

15.1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι όροι της παρούσας, οι διατάξεις του ν. 4412/2016 και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

15.2. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως να ανακύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή/και την εφαρμογή και την εκτέλεση της σύμβασης ή εξ αφορμής αυτής, η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη φιλική επίλυση τους, σύμφωνα με τους κανόνες καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών, πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος.

15.3. Ενδεχόμενη μη άμεση άσκηση των δικαιωμάτων της ή/και ενδεχόμενη ανοχή αντισυμβατικής συμπεριφοράς του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ή/και ενδεχόμενη μη άμεση λήψη μέτρων σε βάρους του ΑΝΑΔΟΧΟΥ δεν μπορούν να θεωρηθούν ως παραίτηση της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ από δικαιώματά της ούτε εμποδίζουν την άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων της στο μέλλον.

15.4. Αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν πως όλοι οι όροι της παρούσας είναι ουσιώδεις και δεσμευτικοί. Στο πλαίσιο αυτό, αμφότεροι συμφωνούν πως θα εκπληρώσουν καλόπιστα όλες τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με την παρούσα

Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα που υπογράφηκαν από τους συμβαλλομένους, εκ των οποίων δύο (2) έλαβε η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ και ένα (1) ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ	**ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ**
Ο ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,	
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι. ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΡΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Δηλώνω/ούμε ότι δεσμευόμαστε ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης δεν ενήργησα/ενεργήσαμε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσω/ουμε να ενεργώ/ούμε κατ' αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής.

Ειδικότερα ότι:

1) δεν διέθετα/διαθέταμε εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση και στην αντίληψη μου/μας μέσω των εγγράφων της σύμβασης και στο πλαίσιο της συμμετοχής μου/μας στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης και των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων στις οποίες συμμετείχα/με και έχουν δημοσιοποιηθεί.

2) δεν πραγματοποίησα/ήσαμε ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισμού μέσω χειραγώγησης των προσφορών, είτε ατομικώς είτε σε συνεργασία με τρίτους, κατά τα οριζόμενα στο δίκαιο του ανταγωνισμού.

3) δεν διενήργησα/διενεργήσαμε ούτε θα διενεργήσω/ήσουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης παράνομες πληρωμές για διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις ή υπηρεσίες που αφορούν τη σύμβαση και τη διαδικασία ανάθεσης.

4) δεν πρόσφερα/προσφέραμε ούτε θα προσφέρω/ουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγμα σε υπαλλήλους ή μέλη συλλογικών οργάνων της αναθέτουσας αρχής, καθώς και συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ' ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού ή συνεργάτες αυτών ούτε χρησιμοποίησα/χρησιμοποιήσαμε ή θα χρησιμοποιήσω/χρησιμοποιήσουμε τρίτα πρόσωπα, για να διοχετεύσουν χρηματικά ποσά στα προαναφερόμενα πρόσωπα.

5) δεν θα επιχειρήσω/ουμε να επηρεάσω/ουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, ούτε θα παράσχω-ουμε παραπλανητικές πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη της,

6) δεν έχω/ουμε προβεί ούτε θα προβώ/ούμε, άμεσα (ο ίδιος) ή έμμεσα (μέσω τρίτων προσώπων), σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη [εναλλακτικά: ότι δεν έχω-ουμε εμπλακεί και δεν θα εμπλακώ-ουμε σε οποιαδήποτε παράτυπη, ανέντιμη ή απατηλή συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη)] που έχει ως στόχο την παραπλάνηση [/εξαπάτηση] οποιουδήποτε προσώπου ή οργάνου της αναθέτουσας αρχής εμπλεκομένου σε οποιαδήποτε διαδικασία σχετική με την εκτέλεση της σύμβασης (όπως ενδεικτικά στις διαδικασίες παρακολούθησης και παραλαβής), την απόκρυψη πληροφοριών από αυτό, τον εξαναγκασμό αυτού σε ή/και την αθέμιτη απόσπαση από αυτό ρητής ή σιωπηρής συγκατάθεσης στην παραβίαση ή παράκαμψη νομίμων ή συμβατικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης, ή τυχόν έγκρισης, θετικής γνώμης ή απόφασης παραλαβής (μέρους ή όλου) του συμβατικού αντικείμενου ή/και καταβολής (μέρους ή όλου) του συμβατικού τιμήματος,

7) ότι θα απέχω/ουμε από οποιαδήποτε εν γένει συμπεριφορά που συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και θα μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μου-μας,

8) ότι θα δηλώσω/ουμε στην αναθέτουσα αρχή, αμελλητί με την περιέλευση σε γνώση μου/μας, οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων μου-μας, υπαλλήλων ή συνεργατών μου-μας που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων και των υπεργολάβων μου) με μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών οργάνων αυτής, ή/και των μελών των οργάνων διοίκησής της ή/και των συζύγων και συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τετάρτου βαθμού των παραπάνω προσώπων, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή σύγκρουσης συμφερόντων προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι τη λήξη της.

Το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία Α.S.D ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. που εδρεύει Περιστέρι Αττικής, οδ. Ακροπόλεως 47, με ΑΦΜ 999849040 (Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) νομίμως εκπροσωπούμενο από τον κ. Σταυρούλια Αλέξιο με ΑΔΤ ΑΖ591825.